Projekt bol finan¢ne podporeny Radou vlady
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Evidenc¢né ¢islo zhotovitel’a / dodavatel’a: -
Evidenc¢né ¢islo objednavatel’a:

Zmluva o dielo

o dodani tovaru s montiZou, uzavreta podl'a ustanov. § 410 ods. 2 a § 536 a nasl.
Obchodného zikonnika €. 513 /1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC pre dati:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie (dotacia):

IBAN:
SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’ / dodavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:

Zapisany v registri:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC) kod:

I.  Zmluvné strany

Obec Plavec

OcU, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveg, okr. Stara
Lubovna

Mgr. Peter Slosar, starosta obce
00 329 886

2020698768

neplatca DPH

+421 52 492 1783
starosta.plavec@slnet.sk
www.plavec.sk

Vseobecna uverova banka, a.s.
SK06 0200 0000 0000 1322 8602
SUBASKBX

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK41 0200 0000 0041 9322 6759
SUBASKBX

Prva internetova, s.r.o.

Tovarenska 32, 064 01 Stara Cubovna
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sro,
Vlozka c¢islo: 15575/P

Ing. Marian Repka, konatel

35849 487

2021700758

SK2021700758

+421 52 2382 100

net@slnet.sk

www.ferimex.sk

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK27 0200 0000 0027 3718 1351
SUBASKBX

(d’alej len ,,zhotovitel’ / dodavatel*)
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uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej aj ako ,,zmluva* alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, ze su plne

(O8]

sposobilé na pravne ukony.

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru s montadzou: ,Kamerovy systém v obci Plavec“
v zmysle ponuky do verejného obstaravania (d’alej aj ,,dielo*). Predmetom projektu je dodavka
a montaz kamerového systému vratane zaznamového servera a monitorovacieho pracoviska.
Projekt riesi vystavbu vzdusnych a zemnych optickych kéblovych vedeni pre kamerovy systém
v obci Plave¢. Hlavnym cielom projektu je zvySenie bezpecnosti v obci v troch lokalitach: pri
kultirnom dome, pri obecnom urade a pri Skole, kde budi osadené tri stacionarne kamery.
Realizdciou projektu a umiestnenim kamier v najrizikovejSich a najfrekventovanejSich
lokalitach obce prispejeme k predchddzaniu krimindlnej ¢innosti, k znizeniu poctu priestupkov
atrestnych c¢inov, k zvySeniu pravdepodobnosti odhalenia péchatelov trestnych cinov, k
zvySeniu ochrany verejného poriadku, zdravia, zivota a majetku objektov prevencie.

Podrobny rozsah diela je uvedeny vo Vykaze vymer - Rozpocte — vid'. priloha ZoD a v prilohe
vyzvy na predlozenie ponuky (podklady pre realizdciu vo formate pdf.) v rdmci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' / dodévatel' sa zavdzuje dielo zrealizovat' v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod 1.
a odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa dielo chdpe rovnocenne aj samostatna cast’
celého diela, t. j. pokial’ je v zmluve uvedené ,,dielo, rozumie sa pod tym aj ,,samostatna Cast’
diela®, na ktort sa vztahuju vSetky podmienky tejto zmluvy.

III. Povinnosti a prava zhotovitel’a / dodavatel’a a objednavatela

Zhotovitel' / dodavatel sa zavidzuje zrealizovat dielo na vlastné naklady ana vlastni
zodpovednost’. Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému dielu prislicha objednévatelovi.
Zhotovitel' / dodavatel’ sa zavdzuje dielo zrealizovat’ v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych
noriem a predpisov.

Zhotovitel' / dodavatel’ prevezie material a techniku potrebnl na realizdciu diela na miesto
realiz4cie diela na vlastné nédklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel' / dodavatel' znaSa nebezpecenstvo Skody na diele v rozsahu predmetu plnenia
zmluvy.

Zhotovitel / dodavatel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstraiiovat’
odpady a necistoty, vzniknuté z jeho prac podl'a zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a je povinny viest’ evidenciu
o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskuto¢iiovania prac podla prilohy €. 1
Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel' / dodavatel’ odstrani ihned’ a na vlastné naklady znecistenie verejnej komunikacie,
ktoré je vysledkom jeho ¢innosti, vzdy ked’ k takémuto znecisteniu dojde.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizacii diela, vyhlasku €. 147/2013 Z. z. o bezpec€nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s iou stvisiacich noriem a predpisov.
Zhotovitel' / dodavatel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko diilom preberacieho konania
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ a dozor budu vykonavat’ obCasny technicky dozor v priebehu realizacie diela a
sledovat’, Ci sa prace vykonavaju podl'a dohodnutych podmienok a technickych noriem.
Zhotovitel' / dodavatel’ prehlasuje, ze vsetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené
v Cl. II. budu realizované s tym, Ze bude dodrzana Cistota pracoviska a staveniska zhotovitel'a /
dodévatel'a v pozadovanej forme. V opacnom pripade je to chapané ako nedodrzanie kvality
prac.
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10.

11.

12.

13

15.

Objednavatel’ ma pravo vyzadovat’ od zhotovitel'a / dodavatela doklady preukazujuce dodanie
pozadovanych materialov, ktoré st uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ako su
napr. atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod.. Zhotovitel’ /
dodavatel’ je povinny tieto pozadované doklady do terminu ich zabudovania do diela
objednavatel'ovi predlozit’.

V pripade nedodrzania kvality vykonavanych prac a nedodrzania objednavatel'om pozadovane;j
kvality dodanych materidlov i zariadeni mé objednavatel’ pravo prace na diele zastavit’ a dodany
materidl neprevziat. V pripade sporu o kvalite dodavaného resp. dodaného predmetu tejto
zmluvy je dohodnuté, Ze si objednavatel do 3 dni po zacati sporu moze nekvalitné, resp.
neodsuhlasené Casti predmetu plnenia objednat u iné¢ho zhotovitela / dodavatela. Vyska
finanéného obnosu vyplateného inému zhotovitel'ovi / dodéavatelovi za realizciu prac na
predmete tejto zmluvy bude odpocitana z ceny diela, Cize sa znizi cena diela. Tymto aktom nie
su dotknuté prava objednavatela na nadhradu $skod sposobenych zhotovitelom / dodavatelom
nedodrzanim kvality prac a materialov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizacie uvedenych v tejto ZoD a v denniku pre jednotlivé
prace, ma objednavatel’ pravo zniZit’ cenu diela za kazdy deft omeSkania o 0,05 %. Tymto aktom
nie su dotknuté prava objednavatel'a na nahradu skod sposobenych zhotovitel'om / dodavatelom
nedodrzanim terminov realizécie.

Zhotovitel' / dodavatel’ zrealizuje dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpecovat
subdodavatel'sky v nasledovnej vyske: 0,00 %, ¢o vo finan¢nom vyjadreni ¢ini: 0,00 € bez DPH.
Subdodavatel'mi budu: -.

Zhotovitel' / dodavatel’ tymto prehlasuje, ze vSetci uvedeni subdodavatelia st opravneni dodavat’
tovar a vykonavat montdz a prace uvedené v subdodavke; su spoOsobili, odborni a maju
dostato¢né skusenosti s realizovanim prac uvedenych v subdodavke. VysSie uvedeni
subdodavatelia nemaji uloZeny zakaz Ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny konecnym
rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu a v pripade, Ze je to relevantné, su zapisani v registri partnerov verejného sektora.
Pokial’ zhotovitel' / dodavatel bude chciet’ zmenit niektorého zo subdodavatel'ov, musi poziadat’
objednavatela o schvélenie a zdokladovat’, Ze novy subdodavatel’ je opravneny uskuto¢novat
prace uvedené v subdodavke; je spdsobily, odborny a mé dostato¢né skusenosti s realizovanim
prac uvedenych v subdodavke a spliia vys§ie uvedené podmienky.

. Zodpovednou osobou zhotovitel'a / dodavatela za realizaciu bude: Ing. Marian Repka.
14.

Zhotovitel / dodéavatel’ sa zavdzuje, v pripade, Ze to bude relevantné, bude reSpektovat’ zmeny v
zmluve o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, resp. dotacie vplyvajuce na ZoD a
nasledne pristipi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Uplatnenie socialneho aspektu z procesu verejného obstaravania:

- zhotovitel’ / dodavatel’ sa zavézuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity
pre realizdciu danej zakazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizcie zdkazky a na pripadné pomocné prace
zamestnal osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim,

- zhotovitel’ / dodavatel sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zakladné pracovné normy v zmysle
platnych pravnych predpisov SR,

- zhotovitel’ / dodavatel’ sa zavidzuje zabezpecovat stiladu vykonavanych préac s poziadavkami
na ochranu zdravia a bezpe€nosti pri praci a bude zabezpecovat’ rovnost’ pohlavi aich
nediskriminaciu,

- zhotovitel' / dodavatel’ sa zavdzuje dodrziavat vnutroStatne zakony, relevantné pravne
predpisy a kolektivne dohody, ktoré sti v stlade s pravom EU,

- zhotovitel' / dodavatel’ sa zavizuje, ze predmet zakazky (dielo) zrealizuje tak, aby bol
pristupny osobam so zdravotnym postihnutim.
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1.

IV. Doba plnenia

Zhotovitel / dodavatel’ sa zavézuje dodrzat’ termin realizacie a dodania celého predmetu zakazky
— diela, ukoncené uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajiic pritom na
rozsah, zloZitost’ a naro¢nost’ diela; moznosti financovania a pod.: do 8 tyzdiov (max. 8 tyzdiov)
odo dna odovzdania staveniska pre zhotovitel'a / dodavatela.

Realizacia diela je podmienend vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j. objednavatel
odovzda stavenisko na realizaciu zhotovitel'ovi / dodavatel'ovi, pokial’ v predpokladanej lehote
realizacie budu vhodné klimatické podmienky.

Zhotovitel' / dodavatel’ je opravneny prerusit’ vystavbu v pripade, ze klimatické podmienky
nebudt umoznovat’ zrealizovat’ dielo v pozadovanej kvalite za dodrzania prislusnych noriem, a
zakonov. Prerusenie prdc musi odsuhlasit’ objedndvatel a musi byt zaznamenané napr.
v denniku, resp. zdznamom.

Zhotovitel' / dodavatel' je povinny reSpektovat’ vsetky podmienky urcené poskytovatel'om
dotécie.

Lehota realizacie diela zacne plynat diom odovzdania staveniska akon¢i uspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim diela, zohl'adfiujuc pritom opravnené prerusenie prac.
Zhotovitel' / dodavatel' berie na vedomie, ze objednavatel moze urcit’, z dovodu nedostatku
financnych prostriedkov na realizaciu diela nerealizovat’ dielo v danom roku alebo ho
nerealizovat’ vobec.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD vo forme dodatku k tejto zmluve, o
dobu zodpovedajicu dobe trvania okolnosti vyssej moci /zivelna pohroma, povoden, nevhodné
klimatické a poveternostné podmienky na realizéciu diela a pod./.

Miesto realizécie prac: obec Plavec, Podklady pre realizaciu vo formate pdf, jednotlivé body pre
kamery v zmysle opisu.

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychadza z ponuky uspe$ného uchadzaca —
zhotovitel'a / dodavatela do verejného obstaravania a je stanovena nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 5839,54 €
DPH 20 % 116791 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH 7 007,45 €

Pokial’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny musia obsahovat’
Vsetky pripadné naklady na:
naklady na realizaciu diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoctu, PD, za podmienok
uvedenych v ZoD,

- naklady na zriadenie, Gdrzbu a likvidaciu pripadného zariadenia staveniska a ostatného
vybavenia zhotovitel'a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a stocného,
tlace a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunikacnych poplatkov), ktoré si zriadi
zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby,

- naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty realizacie,

- naklady na provizdérne oddelenie staveniska, resp. jeho Casti, kde sa realizuju prace, podl'a
dohody s objednavatelom, aby nebol znemoZzneny pristup na susediace pozemky ich
vlastnikom alebo uzivatel'om,

- naklady na podrobné geodetické vytycenie diela zhotovitelom pred realizciou - pokial
bude potrebné,

- naklady na vyty€enie vSetkych potrebnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na
vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich sondaz
pred realizaciou, dotknutych realizaciou diela - pokial’ budl potrebné,

- naklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realizéciu) pred zahajenim prac, vratane poplatkov,
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vSetky naklady na nakup/zaobstaranie materidlov (najma pomocnych) bez ohl'adu na to, ¢i
su vo vykazoch samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomocné stavebné materialy
potrebné k zhotoveniu diela,

naklady na vertikdlny a horizontdlny presun akychkol'vek hmot v akychkol'vek
mnozstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov
spevnenych a nespevnenych, pomocného a podruzného materialu a pod.) na stavenisku
a mimo staveniska vratane pripadnych poplatkov,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materialu, sute, ostatného alebo
pripadne nebezpecného odpadu na skladku do akejkol'vek vzdialenosti, vratane poplatkov
za zneSkodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke. Zhotovitel’ je povinny
viest evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskuto¢novania
stavebnych prac / dodanie tovaru s montazou (§ 77 ods. 1 zékona ¢&. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov) podl'a
prilohy &. 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti,

naklady na zdkonnu likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

naklady na rezanie konstrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoctu, pokial’ to bude nevyhnutné pre realizaciu diela alebo napravu
poskodenych konstrukcii zhotovitel'om,

naklady na opravu poskodenych komunikacii, ploch, konstrukcii a pod. zhotovitel'om s
uvedenim do pdvodného stavu,

naklady na presun hmot na medzideponie, resp. medziskladky v oboch smeroch, vratane
nakladky, vykladky a poplatkov, vratane ndkladov za zriadenie a udrZiavanie
medzideponii, resp. medzisklddok. Medzideponie a medziskladky budt urcené po dohode
objednévatela so zhotovitel'om a uzivatel'om dotknutych pozemkov,

naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych do¢asnych a pomocnych prac a diel ako napr.
leSenie, podoprenie, paZenie, Cerpanie podzemnej alebo povrchovej vody a pod.,

naklady na vy¢istenie stavebnych konstrukcii, odovzdavaného diela a staveniska,

naklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného
naradia, mechanizécie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreskov
zhotovitel’a,

naklady stvisiace so zabezpecenim Uplného alebo Ciastoéného uzavretia a obmedzenia
uzivania verejnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre
povolujiice organy,

naklady na ochranu nadvézujtcich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do podvodného stavu,

naklady na ¢istenie komunikacii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budu znecistené vlastnou Cinnost'ou pocas celej doby vystavby, vratane zdkonnej
likvidacie odpadov,

naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materidlu, pokial’ to bude potrebné,

nadklady na ochranné opatrenia pre vykonané priace az do doby ich prevzatia
objednévatel'om,

naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

vSeobecné rizika, ako napr. stazené dopravné podmienky, izemné vplyvy, prevadzkové
vplyvy, nevyhnutné dopliiujiice prieskumy pri sondazi podzemnych vedeni (pokial’ budu
vykonéavané) a pod.,

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové néklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlu¢né, cestovné a vedl'ajSie polozky a vydaje,

naklady na zabezpecenie stladu vykondvanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia
a bezpecnosti pri praci,
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- naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

- néklady na vykonanie vsetkych skuasok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii, vratane zabezpecenia a likvidacie skiSobnych médii,

- naklady stvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

- néklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentacie zhotovitela,
pokial’ bude pre zhotovitel'a potrebna,

- néklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pdévodnej PD v potrebnom pocte
vyhotoveni,

- predkladanie dokladov k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu zrealizovaného diela a
potrebné k budicemu uvedeniu diela do prevadzky min. v troch exemplaroch a to najma:
fotokopia dennika, atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovévanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuskach a revizie, zarucné listy, doklady o zédkonnej likvidacii
odpadov pocas vystavby, podrobna fotodokumentaciu realizovanych prac, dokumentacia
skutocného vyhotovenia a pod.

Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZoVO*®).

Cena za dielo je stanovena ako cena maximalna a konecnd bez moznosti jej zmeny do

31.12.2021, v rozsahu podl'a predlozeného Vykazu vymer — Rozpoctu a st v nej zahrnuté vsetky

naklady, dodavky a prace zhotovitela / dodavatel’a spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie
menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a / dodévatel'a do 31.12.2021. Po uvedenom
datume sa zmluvné strany mézu dohodnut’ na uplatiiovanie inflaéného narastu cien formou
dodatku v stilade napr. s vymerom &. R-3/1996 MF SR a opatrenim ¢. R-12/1999 MF SR, SU

SR v cenovych spravach pre stavebnictvo v prisluSnom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel' / dodavatel’ upravit' fakturacni cenu s DPH, platna v case
fakturacie o nova vySku DPH.

Zhotovitel' / dodavatel’ sa zavidzuje (ak je to jeho pripad), ze v pripade zmeny postavenia z
neplatitela DPH na platitela DPH je nim predloZzend cena kone¢nd a nemennd a pocas
zmluvného vzt'ahu bude povazovana na trovni s DPH.

VI. Fakturacné a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia — predmetu zmluvy bude datovy doklad — faktura.
Zhotovitel' / dodavatel’ bude mat pravo na fakturaciu po celkovom ukonceni diela, t. j. po dodani
a montdze tovaru a to po odsthlaseni supisu objednévatel'om, resp. dozorom, resp. po uspeSnom
odovzdavacom a preberacom konani diela.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi / dodévatel'ovi preddavok ani zalohu.

Minimalna lehota splatnosti faktury sa stanovuje na 30 dni odo dia jej dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktara musi obsahovat’ po vecnej a formalnej stranke, vSetky ndlezitosti danového dokladu,
vratane doplneni, ktoré vyzaduje predmetny Program, z ktorého dielo bude spolufinancované.
Zhotovitel / dodavatel’ sa zavézuje, ze fakturaéné podklady pripravi a predlozi podl'a pokynov
objednévatela v elektronickej podobe na kontrolu dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluji. Po odsuhlaseni fakturacnych podkladov zasle zhotovitel’ /
dodavatel taktiez na kontrolu faktaru, ak ju nezaslal uz s fakturanymi podkladmi. Kontaktné
udaje (e-mailové adresy) budu spresnené pri odovzdani staveniska.

Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov obce Plave¢ - verejného obstaravatela
(objednavatela) a z prostriedkov poskytnutych verejnému obstaravatel'ovi (objednavatel’'ovi)
formou dotécie zo Statneho rozpoc¢tu SR na zabezpecenie uloh prevencie kriminality. Zhotovitel
/ dodavatel’ je povinny na faktare uviest’: ,,Projekt bol finan¢ne podporeny Radou vlady
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality®.
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VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' / dodavatel’ splni predmet zmluvy odovzdanim ukonceného diela objednavatel’ovi,
vratane vSetkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednavatelovi v predpisanom pocte
vyhotoveni. Zhotovitel' / doddvatel' 0ozndmi min. dva pracovné dni vopred objednévatelovi, ze
dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni na stavenisku.
Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia
objednavatel'om. Objednavatel’ prevezme dielo naraz ako jeden celok, pokial je bez nedorobkov
a vad.

Ak v Case preberania diela objednavatelom, bude dielo obsahovat také zjavné vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe aani vspojeni sinymi vadami anedorobkami nebrania
plynulému a bezpecnému uzivaniu diela, dielo sa bude povazovat’ za ukon¢ené az po odstraneni
vSetkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady anedorobky spolu s terminmi ich
odstranenia budi uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi / dodévatel'ovi na stavenisko za u¢elom odstranenia
vad a nedorobkov.

VIII. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' / dodavatel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne
a v rozsahu dohodnutom obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' / dodéavatel’ zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatelom
v zaruc¢nej dobe.

Zarucna doba je 60 mesiacov odo dila uspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela /
dodavatela objednavatel'om. Téato zaru¢na doba nemusi platit’ pre tie Casti a zariadenia diela, na
ktoré vyrobca poskytuje in zarucnli dobu (napr. stroje, zariadenia, naradie, povrchovu Upravu
farbou a pod.), tu plati zarucnd doba min. 24 mesiacov odo dia UspeSného odovzdania a
prevzatia diela od zhotovitel'a / dodavatela objednavatel'om. PoZadovana zarucnd doba je
v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaru¢na doba
sa nevztahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatel'om alebo tretou osobou. V pripade,
ze uspesny uchadzac (zhotovitel' / dodavatel’) poskytne objednéavatelovi vyhodnejSie zaru¢né
podmienky, tieto budll uvedené v tomto ¢lanku ZoD, resp. v Zéapise z odovzdania a prevzatia
diela.

V ramci zaru¢nej doby je objednéavatel’ povinny zhotovitela / dodavatel’a bezodkladne pisomne
oboznamit’ so vzniknutymi vadami. Zhotovitel' / dodavatel’ zistené a v€as uplatnené vady
odstrani na vlastné ndklady do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

IX.Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' / dodavatel je povinny objednavatel'a upozornit’ na rizika vyplyvajice z ¢innosti,
ktoré na stavenisku bude vykonavat.

Zhotovitel' / dodavatel' je povinny pohybovat’ sa po stavenisku len vo vymedzenych
priestoroch, je povinny dbat’ na svoju bezpecnost’ a neohrozit’ pritom bezpecnost’ inych oséb
ani majetok objedndvatela a inych osob. Zhotovitel’ / dodavatel’ si je vedomy, Ze realizacia
prac bude vykonavand na verejne pristupnych miestach s vyskytom inzinierskych sieti
a v okoli diela su sikromné nehnutelnosti.

Zhotovitel’ / dodavatel’ zodpoveda pocas vykonania diela za bezpecnost’, ochranu zdravia pri
praci a poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a 0sdb pohybujucich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.
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Zhotovitel’ / dodavatel sa zavidzuje na svoje ndklady odstranit’ v priebehu realizacie predmetu
zmluvy nim spdsobené zdvady na tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane
pred poziarmi.

Zhotovitel’ / dodavatel’ je povinny zabezpecit' stavenisko kde sa bude realizovat predmet
zmluvy proti vzniku urazu a proti hmotnej Skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1.1 V pripade, Ze zhotovitel' / dodavatel’ z jeho viny sa dostane do omesSkania s odovzdanim
diela, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnlil pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
celkom s DPH diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

1.2 Pokial’ zhotovitel / dodéavatel neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho
a preberacieho konania, vratane upravy staveniska do povodného stavu alebo neodstrani
zaruéné vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
50,00 € za kazdy zacaty deii omeSkania.

1.3 V pripade, Ze zhotovitel’ / dodavatel’ odovzda dielo na realizéciu tretej osobe bez suhlasu
objednévatela, zaplati zhotovitel’ / dodavatel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
50 % z ceny celkom s DPH diela.

1.4 Za bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om / dodévatel'om od objednavatel’a,
v pisomne zvolanom termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa
stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednordzovo. Uvedent sankciu je mozné uloZzit’ aj
opakovane.

1.5 V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktiry moze zhotovitel’ / dodavatel’ vyuctovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

XI.Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a uc¢innost
nasledujtci denl po zverejneni zmluvy na webovej stranke objednavatel’a.

Zmluvné strany sa moZu dojednat’ na zmenach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt’ v pisomnej forme a tvoria neoddeliteI'nt sucast’ tejto zmluvy.
Pokial’ si poskytovatel' finan¢nych prostriedkov, napr. vo forme dotacie, nenédvratného
finan¢ného prispevku a pod., bude vyhradzovat’ schvalenie tejto zmluvy alebo akéhokol'vek
dodatku k tejto zmluve, st zmluvné strany povinné uvedené reSpektovat’.

Zmluvné strany sa zavdzuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela
finan¢nych prostriedkov a pokial’ bude potrebné upravit' niektoré body tejto zmluvy, tak
poskytnui potrebnl sicinnost’ a zavdzuju sa uzavriet dodatok zohladnujuci pozadované
zmeny.

Zmluvné strany sa budu riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajtice dobe
trvania okolnosti vy§Sej moci /Zivelna pohroma, povoden, nepriaznivé klimatické podmienky
a pod./.

Zhotovitel' / dodéavatel’ sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou
Tovaru, vykonanim Diela a poskytovanim Sluzieb kedykol'vek pocas platnosti a ti€innosti
prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej
objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finan¢ného prispevku za ucelom
financovania predmetnych Tovarov, Diela a Sluzieb, a to zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zékona &.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej tinie v zneni neskorsich
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predpisov a zékona ¢. 357/2015 Z. z. o financ¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a prisluSnej Zmluvy o nendvratnom
finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok pre také
zmluvy a poskytnut’ tymto orgdnom riadne a v€as vSetku potrebnt si¢innost’. Porusenie tejto
povinnosti zhotovitel'a / dodéavatela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatela od zmluvy odstupit’.

7. Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych 3 exemplare obdrzi objednévatel’ a 1
exemplar zhotovitel’ / dodavatel’.

8.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeja a na znak suhlasu
s celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

9. Sucastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitaznej ponuky uspesného
uchadzaca - zhotovitel'a / dodavatela.

V Starej Cubovni, dita 30.06.2020 V Plav¢i, dna 3.8.2020
Zhotovitel’ / dodavatel’: Objednavatel’:
podpisané podpisané
Ing. Marian Repka Mgr. Peter Slosar
konatel starosta obce
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